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Contrat d’accés d’lsére Fibre aux Lignes FTTH déployées en dehors des Zones Trés Denses v2.1




Modalités d’appel au cofinancement

Au moment d’une consultation le délégataire rappelle a tous les opérateurs qu’il a publié ses offres d’acces aux
lighes de communications a tres haut débit en fibre optique en zones non denses, dans le respect respectivement
des décisions de ARCEP n° 2009-1106 du 22 décembre 2009, n° 2010-1312 du 14 décembre 2010, des décisions
d’Ao(t 2015-0776 et de son annexe 3.

Conformément au cadre réglementaire, une consultation des opérateurs figurant sur la liste établie par I'Arcep
(R.9-2 du CPCE) est effectuée par le Délégataire préalablement a ses nouvelles campagnes de déploiement de
cablages FTTH.

Le délégataire propose aux opérateurs de devenir co-investisseur ab-initio pour bénéficier pour chaque zone
arriere de PM, d’une fibre mutualisé et d’'une collecte au NRO

Les obligations de couverture des ZAPM impliquent le référencement de I'ensemble du bati pour chaque zone de
PM concernée. Ces informations sont décrites dans les IPE (a partir de la version 2).La mise a disposition de ces
infrastructures optiques est également décrite dans les offres de référence et soumise aux mémes modalités
d’appel au cofinancement.

La consultation est régie par les documents suivants :

= |e courrier de transmission de |la Consultation ;
= un Formulaire d'adhésion aux conditions de Co-investissement ;

= |e Contrat d’acces aux Lignes FTTH en Zone Moins Dense ;
Elle sera par ailleurs publiée sur le site institutionnel dédié au réseau d’initiative public.
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Modalités d’appel au cofinancement

Pour répondre a cette consultation, 'opérateur doit impérativement avoir préalablement souscrit au Contrat, que le
Délégataire tient a sa disposition sur simple demande écrite, et remplir un Formulaire d’adhésion. Ce Formulaire
précise, pour chague commune dans laquelle le Délégataire déploie des Cablages FTTH, le plafond global
d’engagement de dépense, hors Cablage(s) Client Final (ou CCF). Ce plafond permet de déterminer en fonction du
nombre d’Opérateurs Co-Investisseurs intéressés, le Plafond d’Engagement de Dépense exigible pour chaque
Opérateur FTTH Co-Investisseur.

Ce plafond s’applique pour la durée d’engagement de Co-Investissement et concerne I'acces aux nouveaux Cablages
FTTH équipés par le délégataire dans le cadre de la Consultation.

Si 'opérateur est intéressé par un Co-investissement ab-initio sur une ou plusieurs communes dans le périmétre de
cette consultation, le Délégataire lui prie de lui faire connaitre son intérét dans un délai de deux mois par rapport a la
consultation, en lui retournant le Formulaire d’Adhésion a l'offre de Co-investissement accompagné du Contrat signé,
par lettre recommandée avec avis de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou par remise en main propre contre
récépissé, en cochant pour chaque commune concernée la case « Co-lnvestissement : oui » et en précisant son
souhait d’avoir accés a une Fibre Partagée.
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Procédure de consultation de lots
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Procédure de consultation de lots

Les prises construites (c’est-a-dire avec une continuité optigue NRO-PBO construite, au coupleur prét au
PM) seront ensuite ouvertes commercialement selon la réglementation en vigueur.

Notamment :

v’ délai dit « J3M » entre I'ouverture technique et commerciale du PM (J3M : délai de trois mois entre les
ouvertures technique et commerciale d'un PM. Ce délai permet aux Usagers qui viennent ab initio d’avoir
le temps d’installer leurs équipements et de mettre en service leurs liens de raccordement du PM a leur
réseau, avant 'ouverture commerciale)

v en cas d’ajout de nouvelles prises déployés aprés déclenchement J3M, I'ouverture commerciale sera
effective a la date MAX entre le J3M et le J1M.

v toutes les adresses renseignées au PM seront communiquées au préalable aux opérateurs dans le fichier
IPE.

v éléments amont du réseau déja disponibles avant le passage au statut « ouvert commercialement » de
toute prise (a savoir PM, NRO construits ; ainsi que le lien de transport NRO-PM et I'existence d’'une
solution de collecte des NRO).

v,
@ Modéle de données pour la
Document transmission de lot
Meaosoft Word
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